




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE RORAIMA
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E OBRAS - DETEO

 INSTITUTO FEDERAL Roraima	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFRR/CAMPUS BOA VISTA		
	23229.000120.2025-02		
	AV. GLAYCON DE PAIVA, 2496 - PRICUMÃ BOA VISTA - RR CEP: 69.303-340		
ANEXO I.6 - SIMULAÇÃO DE ORÇAMENTO DESONERADO X NÃO DESONERADO		SINAPI - 04/2025 - RORAIMA NÃO DESONERADO Horista: 116,82% Mensalista: 71,62%	SINAPI - 04/2025 - RORAIMA DESONERADO Horista: 93,85% Mensalista: 53,43%
		BDI 22,23% / BDI DIF. 15,28%	BDI 27,07% / BDI DIF. 19,75%
Item	Descrição		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 269.245,67	R\$ 254.722,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE	R\$ 104.246,71	R\$ 105.007,93
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.794,26	R\$ 4.762,85
4	LIMPEZA, LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 28.973,30	R\$ 28.860,31
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 341.436,03	R\$ 349.682,67
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 185.644,04	R\$ 188.955,38
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 14.586,74	R\$ 14.748,75
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.868,09	R\$ 13.044,56
9	COBERTURA	R\$ 310.911,90	R\$ 321.422,13
10	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS	R\$ 72.930,42	R\$ 72.769,94
11	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 191.896,56	R\$ 194.660,82
12	REVESTIMENTO DE PAREDE/PINTURA	R\$ 285.229,48	R\$ 285.460,32
13	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 43.479,58	R\$ 44.478,38
14	PEITORIS	R\$ 15.549,16	R\$ 15.895,86
15	ESQUADRIAS	R\$ 148.497,64	R\$ 153.722,82
16	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 80.997,88	R\$ 83.901,56
17	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	R\$ 18.638,06	R\$ 18.476,58
18	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 44.123,47	R\$ 44.920,34
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.109,18	R\$ 2.154,29
20	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 23.105,92	R\$ 23.507,99
21	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.291,20	R\$ 1.275,03
22	INSTALAÇÃO DE GLP	R\$ 30.335,09	R\$ 30.492,52
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 44.559,78	R\$ 45.021,07
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 386.964,94	R\$ 397.987,22
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.664,77	R\$ 17.978,10
TOTAL SEM BDI		R\$ 2.192.782,49	2.135.897,42
TOTAL DO BDI		R\$ 487.297,38	578.012,42
TOTAL GERAL		R\$ 2.680.079,87	2.713.909,84
DIFERENÇA		R\$ 33.829,97	

VERIFICA-SE QUE O ORÇAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO É O NÃO DESONERADO, NO VALOR DE R\$
Boa Vista-RR, 16 de maio de 2025.

ENG.CIVIL ANA KELLE NEVES
CREA-RR 091302497-0/ Matrícula 2405501

JOÃO DANILO SOUTO MAIOR N. NETO
CREA-RR 1055868208/Matrícula 3005040